
MODALIDADE: "TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 - PMC 85,06%

DATA DE ABERTURA: 15 DE FEVEREIRO DE 2023 27,18%

ITEM SERVIÇOS UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO (R$)

PREÇO  UNIT. 

C/BDI (R$)
PREÇO TOTAL (R$) %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA m² 6,00 498,83 634,41 3.806,46 0,52%

1.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. m² 2.404,80 2,47 3,14 7.551,07 1,03%

1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. m² 2.004,00 0,31 0,39 781,56 0,11%

1.4
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
m² 10,00 879,22 1.118,19 11.181,90 1,53%

1.5 LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ACIMA DE 500M²) unid. 1,00 12.622,32 16.053,07 16.053,07 2,19%

39.374,06 5,38%

2 DRENAGEM

2.1
FESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

1,30 M. 
m³ 150,30 67,60 85,97 12.921,29 1,77%

2.2

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN

LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.

m 2.004,00 55,22 70,23 140.740,92 19,24%

2.3 DISSIPADOR DE ENERGIA 0,00%

2.3.1
FESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

1,30 M. 
m³ 6,60 67,60 85,97 567,40 0,08%

2.3.2
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. 
m³ 9,68 571,66 727,04 7.037,75 0,96%

2.3.3
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
m 248,00 50,92 64,76 16.060,48 2,20%

177.327,84 24,24%

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1
GUIA (MEIO-FIO/TENTO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. 
m 2.004,00 33,31 42,36 84.889,44 11,60%

3.2

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE

DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

m³ 601,20 56,16 71,42 42.937,70 5,87%

3.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

m² 1.603,20 112,50 143,08 229.385,86 31,35%

3.4
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE

ARGAMASSA.
m 2.004,00 31,35 39,87 79.899,48 10,92%

437.112,48 59,74%

4 PINTURA

4.1 FPINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) m² 1.523,04 1,44 1,83 2.787,16 0,38%

4.2
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,

INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
m² 1.603,20 15,98 20,32 32.577,02 4,45%

35.364,18 4,83%

5 LIMPEZA FINAL

5.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DE OBRA m² 3.126,24 1,59 2,02 6.315,00 0,86%

6.315,00 0,86%

6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

6.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA unid. 1,00 28.423,44 36.148,93 36.148,93 4,94%

36.148,93 4,94%

R$ 731.642,49 100,00%

2 A NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nª 49.919.181/0001-79

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

TOTAL GERAL (COM BDI)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, SARJETA E MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE COLARES

ENCARGOS SOCIAIS(%)

BDI(%)


