
SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

16,1900

79,6700

14,6000

10,5700

97,0000

152,0000

16,8300

432,1000

204,6800

623,7900

1.136,4300

469,3800

493.783,7600

13,3100

10,5700

28.346,1500

7,7000

79,86

899,35

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 922,68

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 116,7987013 899,35

Custo total da mão de obra (B) 317,28

C-MATERIAL

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES 

APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0008232 23,33 23,33

2.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN.

A-EQUIPAMENTOS

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 

CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA 

ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0006688 330,24 330,24

126,84

ENCARGOS COMPLEMENTARES 110,58 110,58

SERVENTE H 12,0000000 126,84

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 330,24

B-MÃO DE OBRA

MOTORISTA DE CAMINHAO H 6,0000000 79,86

BDI GERAL (26,15%) 749,56 749,56

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3.615,94 3.615,94

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 2.866,38

CUSTO UNITÁRIO 2.866,38 2.866,38

1.136,43

TAXA DO CREA (III) UN 1,0000000 469,38 469,38

TAXA DE INCêNDIO UN 1,0000000 1.136,43

204,68

TAXA DA PMB (III) UN 1,0000000 623,79 623,79

LIGACAO PROVISORIA - LUZ UN 1,0000000 204,68

2.2 LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ATÉ 100 M2) M2

C-MATERIAL

LIGACAO PROVISORIA - AGUA/ESGOTO UN 1,0000000 432,10 432,10

BDI GERAL (26,15%) 3,99 42,10 46,09

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 19,24 203,10 222,34

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 161,00

CUSTO UNITÁRIO 15,25 161,00 176,25

62,32

PREGO 1 1/2"X13 KG 0,1000000 1,68 1,68

PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA DZ 0,4100000 62,32

Custo total da mão de obra (B) 15,25

C-MATERIAL

LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA M2 1,0000000 97,00 97,00

4,22

ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,19 5,19

SERVENTE H 0,4000000 4,22

2.1 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA M2

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO H 0,4000000 5,84 5,84

BDI GERAL (26,15%) 4.472,86 4.472,86

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 21.577,50 21.577,50

Custo total da mão de obra (B) 17.104,64

CUSTO UNITÁRIO 17.104,64 17.104,64

5.098,88

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.644,16 1.644,16

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 64,0000000 5.098,88

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

B-MÃO DE OBRA

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 640,0000000 10.361,60 10.361,60

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA M2

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

10,5700

4,0700

14,6000

14,6000

14,6000

14,6000

10,5700

10,0300

20,7200

79,8100

45,1500

152,0000

18,4000

144,0000

206,1100

85,0000

4,0700

14,6000

14,6000

14,6000

10,5700

20,7200

79,8100

45,1500

67,04

CIMENTO SC 6,7500000 304,76 304,76

AREIA M3 0,8400000 67,04

Custo total da mão de obra (B) 534,35

C-MATERIAL

ARAME RECOZIDO NO. 18 KG 0,1800000 3,72 3,72

172,68

ENCARGOS COMPLEMENTARES 184,43 184,43

SERVENTE H 16,3368023 172,68

21,90

PEDREIRO H 5,0000000 73,00 73,00

OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 1,5000000 21,90

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,93

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO H 5,6400000 82,34 82,34

BDI GERAL (26,15%) 267,83 509,41 0,77 778,01

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1.292,02 2.457,48 3,70 3.753,20

4.2 BALDRAME EM CONC. SIMPLES C/ SEIXO INCL. FORMA EM MADEIRA BRANCA M3

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA ELETRICA - 320L H 0,7200000 2,93 2,93

306,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 1.948,07

CUSTO UNITÁRIO 1.024,19 1.948,07 2,93 2.975,19

TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS DZ 3,6000000 306,00

172,80

SEIXO LAVADO M3 0,8900000 183,43 183,43

RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR. DZ 1,2000000 172,80

182,40

PREGO 2"X11 KG 3,0000000 55,20 55,20

PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA DZ 1,2000000 182,40

67,04

CIMENTO SC 6,7500000 304,76 304,76

AREIA M3 0,8400000 67,04

631,69

ARAME RECOZIDO NO. 18 KG 2,1600000 44,75 44,75

353,21

Custo total da mão de obra (B) 1.024,19

C-MATERIAL

ACO CA 50/60 -  PRECO MEDIO KG 62,9800598 631,69

ENCARGOS COMPLEMENTARES 353,21

73,00

SERVENTE H 30,6338694 323,80 323,80

PEDREIRO H 5,0000000 73,00

164,68

OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 1,5000000 21,90 21,90

CARPINTEIRO H 11,2800000 164,68

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,93

B-MÃO DE OBRA

ARMADOR H 6,0000000 87,60 87,60

4.1 BLOCO EM CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO (INCL. FORMA) M3

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA ELETRICA - 320L H 0,7200000 2,93 2,93

BDI GERAL (26,15%) 13,39 13,39

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 64,60 64,60

19,50

Custo total da mão de obra (B) 51,21

CUSTO UNITÁRIO 51,21 51,21

ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,50

BDI GERAL (26,15%) 82,97 241,28 86,36 410,61

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 400,25 1.163,96 416,60 1.980,81

3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE M3

B-MÃO DE OBRA

SERVENTE H 3,0000000 31,71 31,71

CUSTO UNITÁRIO 317,28 922,68 330,24 1.570,20
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

152,0000

18,4000

144,0000

206,1100

85,0000

4,0700

10,5700

14,6000

14,6000

14,6000

14,6000

10,5700

10,0300

20,7200

79,8100

45,1500

152,0000

18,4000

144,0000

206,1100

85,0000

14,6000

10,5700

9,8200

79,8100

45,1500

0,8700

BDI GERAL (26,15%) 8,51 9,33 17,84

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 41,06 45,00 86,06

29,59

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 35,67

CUSTO UNITÁRIO 32,55 35,67 68,22

TIJOLO DE BARRO 9X14X19 UN 34,0114943 29,59

1,75

CIMENTO SC 0,0920000 4,15 4,15

AREIA M3 0,0220000 1,75

Custo total da mão de obra (B) 32,55

C-MATERIAL

ADITIVO PLASTIFICANTE L 0,0184000 0,18 0,18

6,97

ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,98 10,98

SERVENTE H 0,6600000 6,97

6.1 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO M2

B-MÃO DE OBRA

PEDREIRO H 1,0000000 14,60 14,60

BDI GERAL (26,15%) 287,88 573,34 0,77 861,99

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1.388,75 2.765,87 3,70 4.158,32

306,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 2.192,53

CUSTO UNITÁRIO 1.100,87 2.192,53 2,93 3.296,33

TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS DZ 3,6000000 306,00

172,80

SEIXO LAVADO M3 0,8400000 173,13 173,13

RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR. DZ 1,2000000 172,80

182,40

PREGO 2"X11 KG 3,0000000 55,20 55,20

PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA DZ 1,2000000 182,40

72,62

CIMENTO SC 7,3300000 330,94 330,94

AREIA M3 0,9100000 72,62

842,26

ARAME RECOZIDO NO. 18 KG 2,7600000 57,18 57,18

379,69

Custo total da mão de obra (B) 1.100,87

C-MATERIAL

ACO CA 50/60 -  PRECO MEDIO KG 83,9740788 842,26

ENCARGOS COMPLEMENTARES 379,69

73,00

SERVENTE H 24,6206254 260,24 260,24

PEDREIRO H 5,0000000 73,00

164,68

OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 1,5000000 21,90 21,90

CARPINTEIRO H 11,2800000 164,68

84,56

ARMADOR H 8,0000000 116,80 116,80

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE PEDREIRO H 8,0000000 84,56

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,93

5.1 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) M3

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA ELETRICA - 320L H 0,7200000 2,93 2,93

BDI GERAL (26,15%) 139,73 239,83 0,77 380,33

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 674,08 1.156,98 3,70 1.834,76

153,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 917,15

CUSTO UNITÁRIO 534,35 917,15 2,93 1.454,43

TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS DZ 1,8000000 153,00

86,40

SEIXO LAVADO M3 0,8900000 183,43 183,43

RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR. DZ 0,6000000 86,40

91,20

PREGO 2"X11 KG 1,5000000 27,60 27,60

PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA DZ 0,6000000 91,20
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

19,5500

10,5700

14,6000

0,2900

4,4000

93,6200

4.874,5400

12,5400

10,5700

14,6000

1,0800

22,9900

70,6900

29,8000

38,8900

192,2200 8,64

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 47,88

CUSTO UNITÁRIO 6,26 47,88 54,14

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0450000 8,64

31,32

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE 

DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 0,1980000 7,70 7,70

RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO 

GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM
M 1,0510067 31,32

0,13

REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 

8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)
KG 0,0012000 0,08 0,08

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 

1/2 X 10)
KG 0,0060000 0,13

Custo total da mão de obra (B) 6,26

C-MATERIAL

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 

SEM DEMANDA
KW/H 0,0102960 0,01 0,01

1,60

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,17 2,17

TELHADISTA H 0,1100000 1,60

0,39

SERVENTE H 0,1986755 2,10 2,10

B-MÃO DE OBRA

OPERADOR DE GUINCHO H 0,0315000 0,39

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

30,95

CUSTO UNITÁRIO 2,31 116,03 0,04 118,37

CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, 

COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

KG 1,0290000

7.2 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M

A-EQUIPAMENTOS

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO 

DE 1,25 CV

UN

BDI GERAL (26,15%) 0,60 30,34 0,01

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2,91 146,38 0,05

0,0500000 0,73 0,73

SERVENTE H 0,0630000 0,67

1,22

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA 

SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE 

TELHA EM MADEIRA

KG 4,2000000

0,91

Custo total da mão de obra (B) 2,31

C-MATERIAL

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA 

TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA 

METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 4,2000000 1,22

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,91

18,48

96,33 96,33

18,48

116,03

149,33

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,04

B-MÃO DE OBRA

7.1 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 M

A-EQUIPAMENTOS

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO 

DE 1,25 CV

CHP 0,0018000 0,04 0,04

0,67

TELHADISTA H
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

12,6700

10,5700

26,9500

0,0800

247,0600

12,6700

10,5700

26,9500

0,0800

170,3900

12,6700

10,5700

26,9500

0,0800 1,58
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA 

CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")
UN 19,8000000 1,58

Custo total da mão de obra (B) 35,46

C-MATERIAL

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  

A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, 

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000000 80,85 80,85

6,77

ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,45 12,45

SERVENTE H 0,6410000 6,77

8.3 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN.

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 1,2820000 16,24 16,24

BDI GERAL (26,15%) 10,23 66,11 76,34

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 49,34 318,94 368,28

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 252,83

CUSTO UNITÁRIO 39,11 252,83 291,94

1,58

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) 

DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO 

SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO 

EM PRIMER PARA PINTURA

UN 1,0000587 170,40 170,40

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA 

CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")
UN 19,8000000 1,58

Custo total da mão de obra (B) 39,11

C-MATERIAL

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  

A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, 

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000000 80,85 80,85

7,47

ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,73 13,73

SERVENTE H 0,7070000 7,47

8.2 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN.

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 1,4140000 17,91 17,91

BDI GERAL (26,15%) 12,14 86,16 98,30

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 58,56 415,66 474,22

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 329,50

CUSTO UNITÁRIO 46,42 329,50 375,92

1,58

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) 

DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO 

SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO 

EM PRIMER PARA PINTURA

UN 1,0000405 247,07 247,07

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA 

CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")
UN 19,8000000 1,58

Custo total da mão de obra (B) 46,42

C-MATERIAL

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  

A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, 

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000000 80,85 80,85

8,86

ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,30 16,30

SERVENTE H 0,8390000 8,86

8.1 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN.

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 1,6780000 21,26 21,26

BDI GERAL (26,15%) 1,64 12,52 14,16

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 7,90 60,40 68,30
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

168,8900

10,5700

14,6000

550,0000

10,5700

14,6000

122,0000

423,5000

10,5700

14,6000

153,1800

423,5000

12,6700

10,5700

7,45

SERVENTE H 0,3840000 4,05

8.7 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN.

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 0,7670000 9,71 9,71

Custo total da mão de obra (B) 21,21

4,05

ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,45

BDI GERAL (26,15%) 18,11 150,80 168,91

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 87,35 727,49 814,84

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 576,69

CUSTO UNITÁRIO 69,24 576,69 645,93

153,18

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 6MM M2 1,0000236 423,51 423,51

25,05

Custo total da mão de obra (B) 69,24

C-MATERIAL

FERRAGENS PARA ESQUADRIA BASCULANTE CJ 1,0000000 153,18

ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,05

14,60PEDREIRO H 1,0000000 14,60

8.6 ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM M2

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE PEDREIRO H 2,8000000 29,59 29,59

BDI GERAL (26,15%) 25,11 148,19 173,30

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 121,15 714,86 836,01

444,67

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 566,67

CUSTO UNITÁRIO 96,04 566,67 662,71

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 6MM M2 1,0500000 444,67

Custo total da mão de obra (B) 96,04

C-MATERIAL

FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE CORRER CJ 1,0000000 122,00 122,00

36,50

ENCARGOS COMPLEMENTARES 33,12 33,12

PEDREIRO H 2,5000000 36,50

8.5 ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM M2

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE PEDREIRO H 2,5000000 26,42 26,42

BDI GERAL (26,15%) 3,78 143,82 147,60

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 18,22 693,83 712,05

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 550,01

CUSTO UNITÁRIO 14,44 550,01 564,45

Custo total da mão de obra (B) 14,44

C-MATERIAL

PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS -

(SEM MOLA)
M2 1,0000182 550,01 550,01

5,84

ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,38 4,38

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 0,4000000 5,84

8.4 PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS M2

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA H 0,4000000 4,22 4,22

BDI GERAL (26,15%) 9,27 65,73 75,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 44,73 317,06 361,79

168,90

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 251,33

CUSTO UNITÁRIO 35,46 251,33 286,79

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) 

DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO 

SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO 

EM PRIMER PARA PINTURA

UN 1,0000592 168,90

Endereço: Rodovia Mário Covas nº 899, sala A, bairro Coqueiro, CEP 67113.330 - Ananindeua, Pará - CNPJ: 40.919.181/0001-
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

114,5600

5.974,0000

107.075,1600

774,5600

14,6000

14,6000

10,5700

79,8100

1,0200

1,0800

7,7000

5.974,0000

14,6000

14,6000

10,5700

82,5000

2,0000

1,0200 7,36CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 7,2170493 7,36

3,52

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 6,4300000 12,86 12,86

6,04

Custo total da mão de obra (B) 18,93

C-MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,0427437 3,52

ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,04

8,29

SERVENTE H 0,2067800 2,18 2,18

PEDREIRO H 0,5684000 8,29

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,07

B-MÃO DE OBRA

OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 0,1658160 2,42 2,42

9.2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, 

SEM CARREGADOR

UN 0,0000117 0,07 0,07

BDI GERAL (26,15%) 1,12 0,57 0,23 1,92

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5,40 2,76 1,11 9,27

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 2,19

CUSTO UNITÁRIO 4,28 2,19 0,88 7,35

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,0062500 0,04 0,04

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 

SEM DEMANDA
KW/H 0,0053025

0,31

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,8039216 1,84 1,84

1,38

Custo total da mão de obra (B) 4,23

C-MATERIAL

AREIA M3 0,0039900 0,31

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,38

1,89

SERVENTE H 0,0670000 0,70 0,70

PEDREIRO H 0,1300000 1,89

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,88

B-MÃO DE OBRA

OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 0,0181440 0,26 0,26

0,88

PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA 

CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE 

ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM VOLUME 

DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR

UN 0,0000073

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO *89* 

PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, 

MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

UN 0,0000083 0,88

9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE ETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
M2

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, 

SEM CARREGADOR

UN 0,0000016

BDI GERAL (26,15%) 5,55 29,96 35,51

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 26,76 144,54 171,30

114,58

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 114,58

CUSTO UNITÁRIO 21,21 114,58 135,79

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, 

TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 55 

MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS 

REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL 

SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

CJ 1,0001746 114,58

Endereço: Rodovia Mário Covas nº 899, sala A, bairro Coqueiro, CEP 67113.330 - Ananindeua, Pará - CNPJ: 40.919.181/0001-
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

1,0800

10,5700

14,6000

10,5700

9,8200

79,8100

45,1500

14,6200

10,5700

0,7500

4,4000

39,9000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 48,66

CUSTO UNITÁRIO 20,14 48,66 68,80

0,96

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA 

EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 1,0802005 43,10 43,10

REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,2200000 0,96

Custo total da mão de obra (B) 20,14

C-MATERIAL

ARGAMASSA AC-I KG 6,1400000 4,60 4,60

3,80

ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,70 6,70

SERVENTE H 0,3600000 3,80

9.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2

B-MÃO DE OBRA

AZULEJISTA OU LADRILHISTA H 0,6600000 9,64 9,64

BDI GERAL (26,15%) 9,63 1,99 11,62

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 46,46 9,60 56,06

5,20

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 7,61

CUSTO UNITÁRIO 36,83 7,61 44,44

CIMENTO SC 0,1151717 5,20

0,22

AREIA M3 0,0275000 2,19 2,19

12,82

Custo total da mão de obra (B) 36,82

C-MATERIAL

ADITIVO PLASTIFICANTE L 0,0230000 0,22

ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,82

12,70

SERVENTE H 0,2000000 2,11 2,11

PEDREIRO H 0,8700000 12,70

9.3 REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. M2

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE PEDREIRO H 0,8700000 9,19 9,19

BDI GERAL (26,15%) 4,95 6,22 0,02 11,19

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 23,88 30,01 0,09 53,98

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 23,79

CUSTO UNITÁRIO 18,93 23,79 0,07 42,79

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 

SEM DEMANDA
KW/H 0,0483630 0,05 0,05

Endereço: Rodovia Mário Covas nº 899, sala A, bairro Coqueiro, CEP 67113.330 - Ananindeua, Pará - CNPJ: 40.919.181/0001-
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

14,6000

10,5700

0,7500

70,5000

4,4800

14,6200

10,5700

0,7500

89,5900

4,4000

14,6000

10,5700

2,3800

82,1600

5.974,0000

10.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 

AF_11/2020
M

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, 

SEM CARREGADOR

UN 0,0000033 0,01 0,01

BDI GERAL (26,15%) 4,14 22,29 26,43

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 19,97 107,53 127,50

82,17

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 85,24

CUSTO UNITÁRIO 15,83 85,24 101,07

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, 

E=  *2,0* CM

M 1,0001217 82,17

Custo total da mão de obra (B) 15,83

C-MATERIAL

ARGAMASSA AC-III KG 1,2900000 3,07 3,07

2,85

ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,25 5,25

SERVENTE H 0,2700000 2,85

10.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M

B-MÃO DE OBRA

MARMORISTA / GRANITEIRO H 0,5300000 7,73 7,73

BDI GERAL (26,15%) 0,61 4,61 5,22

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2,93 22,26 25,19

0,36

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 17,65

CUSTO UNITÁRIO 2,32 17,65 19,97

REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,0840000 0,36

0,45

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI 

MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 

2025 CM2

M2 0,1880000 16,84 16,84

0,76

Custo total da mão de obra (B) 2,32

C-MATERIAL

ARGAMASSA AC-I KG 0,6030000 0,45

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,76

0,32SERVENTE H 0,0310000 0,32

10.1 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 M

B-MÃO DE OBRA

AZULEJISTA OU LADRILHISTA H 0,0850000 1,24 1,24

BDI GERAL (26,15%) 9,36 21,74 31,10

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 45,14 104,88 150,02

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 83,14

CUSTO UNITÁRIO 35,78 83,14 118,92

74,02

REJUNTE (P/ CERAMICA) KG 1,2000000 5,37 5,37

PEDRA CARIRI (FILETE / ALMOFADADA) M2 1,0500000 74,02

Custo total da mão de obra (B) 35,78

C-MATERIAL

ARGAMASSA AC-I KG 5,0000000 3,75 3,75

6,34

ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,92 11,92

SERVENTE H 0,6000000 6,34

9.5 PEDRA CARIRI - FILETE OU ALMOFADADA M2

B-MÃO DE OBRA

PEDREIRO H 1,2000000 17,52 17,52

BDI GERAL (26,15%) 5,27 12,72 17,99

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 25,41 61,38 86,79

Endereço: Rodovia Mário Covas nº 899, sala A, bairro Coqueiro, CEP 67113.330 - Ananindeua, Pará - CNPJ: 40.919.181/0001-
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

1.289,5500

14,6000

14,6000

15,3500

10,5700

8,9800

82,5000

1,0200

1,0800

97,4100

4,0700

14,6000

14,6000

14,6000

10,5700

20,7200

79,8100

45,1500

152,0000

16,8300

18,4000

144,0000

206,1100

85,0000

BDI GERAL (26,15%) 12,53 17,95 0,01 30,49

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 60,45 86,62 0,03 147,10

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 68,67

CUSTO UNITÁRIO 47,92 68,67 0,02 116,61

25,64

TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS DZ 0,0126000 1,07 1,07

SEIXO LAVADO M3 0,1243996 25,64

0,19

RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR. DZ 0,0442000 6,36 6,36

PREGO 2"X11 KG 0,0105000 0,19

0,63

PREGO 1 1/2"X13 KG 0,0300000 0,50 0,50

PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA DZ 0,0042000 0,63

10,46

CIMENTO SC 0,5272500 23,80 23,80

AREIA M3 0,1310800 10,46

Custo total da mão de obra (B) 47,92

C-MATERIAL

ARAME RECOZIDO NO. 18 KG 0,0012600 0,02 0,02

12,41

ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,33 16,33

SERVENTE H 1,1743800 12,41

0,15

PEDREIRO H 0,9650000 14,08 14,08

OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 0,0105000 0,15

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,02

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO H 0,3394800 4,95 4,95

11.1 CALÇADA (INCL. ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA) M2

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA ELETRICA - 320L H 0,0050400 0,02 0,02

BDI GERAL (26,15%) 5,66 27,14 0,01 32,81

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 27,31 130,92 0,05 158,28

101,39

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 103,78

CUSTO UNITÁRIO 21,65 103,78 0,04 125,47

PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO 

COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* CM, COM 

PINGADEIRA

M 1,0408582 101,39

1,72

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 

SEM DEMANDA
KW/H 0,0535500 0,05 0,05

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,6891800 1,72

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,0076200 0,62 0,62

6,55

Custo total da mão de obra (B) 21,65

C-MATERIAL

ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA 

ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, 

LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L 0,0003780

ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,55

6,42

SERVENTE H 0,2090000 2,20 2,20

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H 0,4182410 6,42

6,11

OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 0,0259800 0,37 0,37

MARMORISTA / GRANITEIRO H 0,4190000 6,11

0,03

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,04

B-MÃO DE OBRA

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO 

DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000233 0,03

Endereço: Rodovia Mário Covas nº 899, sala A, bairro Coqueiro, CEP 67113.330 - Ananindeua, Pará - CNPJ: 40.919.181/0001-
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

14,6200

10,5700

0,7500

43,9500

4,4000

14,6200

14,6000

10,5700

590,0000

3,3200

7,5600

14,6000

27,1200

Custo total da mão de obra (B) 9,83

C-MATERIAL

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM 

(0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 

KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0417480 1,13 1,13

7,14

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,69 2,69

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 0,4894120 7,14

12.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2

B-MÃO DE OBRA

BDI GERAL (26,15%) 25,10 193,83 218,93

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 121,09 935,05 1.056,14

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 741,22

CUSTO UNITÁRIO 95,99 741,22 837,21

6,64

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 

10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,5000000 18,90 18,90

PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 

CM (SARRAFO-P/FORMA)
M 2,0000000 6,64

Custo total da mão de obra (B) 95,99

C-MATERIAL

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 

+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

M3 1,2130169 715,68 715,68

32,63ENCARGOS COMPLEMENTARES 32,63

3,79

SERVENTE H 2,5160000 26,59 26,59

PEDREIRO H 0,2600000 3,79

11.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016
M3

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO DE FORMAS H 2,2560000 32,98 32,98

BDI GERAL (26,15%) 2,11 13,60 15,71

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 10,17 65,62 75,79

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 52,02

CUSTO UNITÁRIO 8,06 52,02 60,08

46,59

REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,1900000 0,83 0,83

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI 

MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU 

IGUAL A 2025 CM2

M2 1,0600683 46,59

Custo total da mão de obra (B) 8,06

C-MATERIAL

ARGAMASSA AC-I KG 6,1400000 4,60 4,60

1,58

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,68 2,68

SERVENTE H 0,1500000 1,58

11.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
M2

B-MÃO DE OBRA

AZULEJISTA OU LADRILHISTA H 0,2600000 3,80 3,80
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

28,7300

0,2300

26,5100

45,4500

2,6800

7,1100

14,6000

10,5700

7,3100

14,6000

10,5700

0,8100

2,4000

14,6000

10,5700

Custo total da mão de obra (B) 5,34

C-MATERIAL

0,72

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,89 1,89

SERVENTE H 0,0690000 0,72

13.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2

B-MÃO DE OBRA

PINTOR H 0,1870000 2,73 2,73

BDI GERAL (26,15%) 2,33 1,00 3,33

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 11,24 4,81 16,05

3,73

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 3,81

CUSTO UNITÁRIO 8,91 3,81 12,72

MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE 

AMBIENTES INTERNOS
KG 1,5550200 3,73

Custo total da mão de obra (B) 8,91

C-MATERIAL

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 

NUMERO 120 (COR VERMELHA)
UN 0,1000000 0,08 0,08

1,20

ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,16 3,16

SERVENTE H 0,1140000 1,20

13.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2

B-MÃO DE OBRA

PINTOR H 0,3120000 4,55 4,55

BDI GERAL (26,15%) 0,38 0,30 0,68

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,81 1,46 3,27

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 1,16

CUSTO UNITÁRIO 1,43 1,16 2,59

Custo total da mão de obra (B) 1,42

C-MATERIAL

SELADOR ACRILICO PAREDES 

INTERNAS/EXTERNAS
L 0,1600000 1,16 1,16

0,14

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50 0,50

SERVENTE H 0,0140000 0,14

13.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2

B-MÃO DE OBRA

PINTOR H 0,0540000 0,78 0,78

BDI GERAL (26,15%) 2,57 16,89 19,46

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 12,40 81,47 93,87

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 64,58

CUSTO UNITÁRIO 9,83 64,58 74,41

3,48

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO 

ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E 

= 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,7729020 26,82 26,82

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO 

GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, 

PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM 

FORROS DRYWALL

UN 1,2999700 3,48

0,34

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM
CENTO 0,0326340 1,48 1,48

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 X 19"
CENTO 0,0129360 0,34

30,84

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,1473760 0,49 0,49

FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 

CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E 

COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

M2 1,0736880 30,84
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

25,2000

14,6000

10,5700

49,4800

117,7500

1,0000

106,9000

14,6000

10,5700

70,8900

49,4800

10,5700

14,6000

14,39ENCARGOS COMPLEMENTARES 14,39

7,39

ELETRICISTA H 1,4000000 20,44 20,44

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,7000000 7,39

14.1 CAIXA POLIFÁSICA PADRÃO EQUATORIAL UN.

BDI GERAL (26,15%) 3,68 1,12 4,80

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 17,74 5,40 23,14

0,74

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 4,28

CUSTO UNITÁRIO 14,06 4,28 18,34

AGUARRAZ GL 0,0150000 0,74

Custo total da mão de obra (B) 14,06

C-MATERIAL

ACRILICA PARA PISO GL 0,0500000 3,54 3,54

3,17

ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,05 5,05

SERVENTE H 0,3000000 3,17

13.5 ACRÍLICA PARA PISO M2

B-MÃO DE OBRA

PINTOR H 0,4000000 5,84 5,84

BDI GERAL (26,15%) 3,90 2,58 6,48

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 18,81 12,45 31,26

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 9,87

CUSTO UNITÁRIO 14,91 9,87 24,78

0,40

TINTA ESMALTE GL 0,0400000 4,27 4,27

LIXA PARA MADEIRA UN 0,4000000 0,40

0,49

LIQUIDO SELADOR P/MADEIRA GL 0,0400000 4,71 4,71

AGUARRAZ GL 0,0100000 0,49

Custo total da mão de obra (B) 14,90

C-MATERIAL

3,69

ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,37 5,37

SERVENTE H 0,3500000 3,69

13.4 ESMALTE SINTÉTICO S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA M2

B-MÃO DE OBRA

PINTOR H 0,4000000 5,84 5,84

BDI GERAL (26,15%) 1,40 2,17 3,57

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 6,74 10,49 17,23

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 8,32

CUSTO UNITÁRIO 5,34 8,32 13,66

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3301587 8,32 8,32
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

160,0000

10,5700

14,6000

652,7000

10,5700

14,6000

306,8500

10,5700

14,6000

41,5900

10,5700

14,6000

10,7900

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 10,79

Custo total da mão de obra (B) 11,65

C-MATERIAL

DISJUNTOR 1P - 10 A 30A - PADRAO DIN UN 1,0000000 10,79 10,79

4,38

ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,10 4,10

ELETRICISTA H 0,3000000 4,38

14.5 DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN UN.

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,3000000 3,17 3,17

BDI GERAL (26,15%) 6,09 10,88 16,97

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 29,39 52,47 81,86

41,59

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 41,59

CUSTO UNITÁRIO 23,30 41,59 64,89

8,20

Custo total da mão de obra (B) 23,30

C-MATERIAL

DISJUNTOR 2P - 15 A 50A - PADRAO DIN UN 1,0000000 41,59

ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,20

6,34

ELETRICISTA H 0,6000000 8,76 8,76

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,6000000 6,34

14.4 DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN UN.

BDI GERAL (26,15%) 9,14 80,24 89,38

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 44,09 387,09 431,18

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 306,85

CUSTO UNITÁRIO 34,95 306,85 341,80

Custo total da mão de obra (B) 34,95

C-MATERIAL

DISJUNTOR 3P - 15 A 50A - PADRAO DIN UN 1,0000000 306,85 306,85

13,14

ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,30 12,30

ELETRICISTA H 0,9000000 13,14

14.3 DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN UN.

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,9000000 9,51 9,51

BDI GERAL (26,15%) 30,47 170,68 201,15

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 146,99 823,38 970,37

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 652,70

CUSTO UNITÁRIO 116,52 652,70 769,22

Custo total da mão de obra (B) 116,52

C-MATERIAL

CENTRO DE DISTRIBUICAO P/ 24 DISJ. C/ 

BARRAMENTO
UN 1,0000000 652,70 652,70

43,80

ENCARGOS COMPLEMENTARES 41,01 41,01

ELETRICISTA H 3,0000000 43,80

14.2 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) UN.

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,0000000 31,71 31,71

BDI GERAL (26,15%) 11,04 41,84 52,88

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 53,26 201,85 255,11

160,01

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 160,01

CUSTO UNITÁRIO 42,22 160,01 202,23

Custo total da mão de obra (B) 42,22

C-MATERIAL

CAIXA POLIFASICA PADRAO CELPA UN 1,0000625 160,01
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

10,5700

14,6000

18,0000

1,2600

10,5700

14,6000

4,5900

1,2600

10,5700

14,6000

2,8000

1,2600

10,5700

14,6000

20,9600

BDI GERAL (26,15%) 0,98 5,59 6,57

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 21,38

CUSTO UNITÁRIO 3,74 21,38 25,12

Custo total da mão de obra (B) 3,74

C-MATERIAL

CABO DE COBRE NU  16MM2 M 1,0200382 21,38 21,38

1,41

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,31 1,31

ELETRICISTA H 0,0968000 1,41

14.9 CABO DE COBRE  NÚ 16MM2 - 750 V M

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0968000 1,02 1,02

BDI GERAL (26,15%) 1,11 0,76 1,87

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5,37 3,67 9,04

0,06

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 2,91

CUSTO UNITÁRIO 4,26 2,91 7,17

FITA ISOLANTE M 0,0500000 0,06

Custo total da mão de obra (B) 4,25

C-MATERIAL

CABO DE COBRE 2,5MM2  -750V M 1,0200000 2,85 2,85

1,60

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,49 1,49

ELETRICISTA H 0,1100000 1,60

14.8 CABO DE COBRE 2,5MM2 - 750 V M

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,1100000 1,16 1,16

BDI GERAL (26,15%) 1,21 1,25 2,46

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5,85 6,01 11,86

0,06

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 4,76

CUSTO UNITÁRIO 4,64 4,76 9,40

FITA ISOLANTE M 0,0500000 0,06

Custo total da mão de obra (B) 4,64

C-MATERIAL

CABO DE COBRE 4.0 MM2 - 750V M 1,0239651 4,70 4,70

1,75

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,63 1,63

ELETRICISTA H 0,1200000 1,75

14.7 CABO DE COBRE 4MM2 - 750 V M

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,1200000 1,26 1,26

BDI GERAL (26,15%) 1,52 4,83 6,35

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 7,33 23,30 30,63

0,10

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 18,47

CUSTO UNITÁRIO 5,81 18,47 24,28

FITA ISOLANTE M 0,0800000 0,10

Custo total da mão de obra (B) 5,81

C-MATERIAL

CABO DE COBRE 16MM2 - 750V M 1,0205556 18,37 18,37

2,19

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,04 2,04

ELETRICISTA H 0,1500000 2,19

14.6 CABO DE COBRE 16MM2 - 750 V M

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,1500000 1,58 1,58

BDI GERAL (26,15%) 3,05 2,82 5,87

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 14,70 13,61 28,31

CUSTO UNITÁRIO 11,65 10,79 22,44
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

10,5700

14,6000

0,5900

0,8300

2,8000

1,8300

2,7100

10,5700

14,6000

7,6900

10,5700

14,6000

19,8400

10,5700

14,6000

13,9000

BDI GERAL (26,15%) 2,94 3,64 6,58

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 14,19 17,54 31,73

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 13,90

CUSTO UNITÁRIO 11,25 13,90 25,15

Custo total da mão de obra (B) 11,25

C-MATERIAL

TOMADA 2P+T 10A (S/FIACAO) UN 1,0000000 13,90 13,90

4,23

ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,96 3,96

ELETRICISTA H 0,2900000 4,23

14.13 TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO) UN.

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,2900000 3,06 3,06

BDI GERAL (26,15%) 5,38 5,19 10,57

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 25,96 25,03 50,99

19,84

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 19,84

CUSTO UNITÁRIO 20,58 19,84 40,42

C-MATERIAL

INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A - 250V UN 1,0000000 19,84

Custo total da mão de obra (B) 20,56

7,73

ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,23 7,23

ELETRICISTA H 0,5300000 7,73

14.12 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES (S/ FIAÇÃO) UN.

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,5300000 5,60 5,60

BDI GERAL (26,15%) 2,13 2,01 4,14

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 10,28 9,70 19,98

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 7,69

CUSTO UNITÁRIO 8,15 7,69 15,84

Custo total da mão de obra (B) 8,13

C-MATERIAL

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIACAO) UN 1,0000000 7,69 7,69

3,06

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,86 2,86

ELETRICISTA H 0,2100000 3,06

14.11 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/ FIAÇÃO) UN.

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,2100000 2,21 2,21

BDI GERAL (26,15%) 50,78 9,94 60,72

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 244,98 47,94 292,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 38,00

CUSTO UNITÁRIO 194,20 38,00 232,20

1,83

ELETRODUTO EM PVC DE 1/2" M 3,0000000 8,13 8,13

CAIXA DE DERIVACAO 4"X2"- PLASTICA UN 1,0000000 1,83

1,66

CABO DE COBRE 2,5MM2  -750V M 9,0000000 25,20 25,20

BUCHA DE 1/2" UN 2,0000000 1,66

Custo total da mão de obra (B) 194,20

C-MATERIAL

ARRUELA DE 1/2" UN 2,0000000 1,18 1,18

73,00

ENCARGOS COMPLEMENTARES 68,35 68,35

ELETRICISTA H 5,0000000 73,00

14.10 PONTO DE LUZ / FORÇA (C/ TUBUL., CAIXA E FIAÇÃO) ATE 200W UN.

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,0000000 52,85 52,85

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 4,72 26,97 31,69
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

10,5700

14,6000

10,4000

10,5700

14,6000

10,9000

10,5700

14,6000

68,7900

10,5700

14,6000

94,0000

10,5700

14,6000 21,90ELETRICISTA H 1,5000000 21,90

14.18 LUMINÁRIA ABALUX (2X40) - COMPLETA UN.

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,7500000 7,92 7,92

BDI GERAL (26,15%) 11,83 24,58 36,41

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 57,07 118,59 175,66

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 94,01

CUSTO UNITÁRIO 45,24 94,01 139,25

Custo total da mão de obra (B) 45,24

C-MATERIAL

LUMINARIA ABALUX - SOBREPOR (2X20W) - 

COMPL
UN 1,0001064 94,01 94,01

21,90

ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,42 15,42

ELETRICISTA H 1,5000000 21,90

14.17 LUMINÁRIA ABALUX (2X20) - COMPLETA UN.

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,7500000 7,92 7,92

BDI GERAL (26,15%) 9,47 17,98 27,45

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 45,67 86,77 132,44

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 68,79

CUSTO UNITÁRIO 36,20 68,79 104,99

Custo total da mão de obra (B) 36,20

C-MATERIAL

HASTE DE ACO COBREADA 5/8"X2,40M C/ 

CONECTOR
UN 1,0000000 68,79 68,79

17,52

ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,34 12,34

ELETRICISTA H 1,2000000 17,52

14.16 HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"x2,40M C/ CONECTOR UN.

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,6000000 6,34 6,34

BDI GERAL (26,15%) 4,57 2,85 7,42

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 22,04 13,75 35,79

10,90

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 10,90

CUSTO UNITÁRIO 17,47 10,90 28,37

C-MATERIAL

TOMADAS - 2 (2P+T)- 10A (S/FIACAO) UN 1,0000000 10,90

Custo total da mão de obra (B) 17,46

6,57

ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,14 6,14

ELETRICISTA H 0,4500000 6,57

14.15 TOMADA 2 (2P+T 20A) (S/FIAÇÃO) UN.

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,4500000 4,75 4,75

BDI GERAL (26,15%) 3,75 2,72 6,47

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 18,11 13,12 31,23

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 10,40

CUSTO UNITÁRIO 14,36 10,40 24,76

Custo total da mão de obra (B) 14,36

C-MATERIAL

TOMADA 2P+T 20A (S/FIACAO) UN 1,0000000 10,40 10,40

5,40

ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,05 5,05

ELETRICISTA H 0,3700000 5,40

14.14 TOMADA 2P+T 20A (S/FIAÇÃO) UN.

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,3700000 3,91 3,91
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

112,0000

10,5700

14,6000

6,8800

0,1800

3,1000

16,6200

4,6700

50,5000

2,3400

23,8500

9,4700

13,9000

0,1400

0,6500

10,5700

14,6000

26,2000

10,9700

14,6000

2,4100

6,6000 59,40CABO DE COBRE 6.0 MM2 - 750V M 9,0000000 59,40

Custo total da mão de obra (B) 350,01

C-MATERIAL

BUCHA E ARRUELA DE 1"-ALUMINIO UN 4,0000000 9,64 9,64

131,40

ENCARGOS COMPLEMENTARES 119,88 119,88

ELETRICISTA H 9,0000000 131,40

16.1 PONTO DE LUZ / FORÇA (C/ TUBUL., CAIXA E FIAÇÃO) ACIMA DE 200W UN.

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE ESPECIALIZADO H 9,0000000 98,73 98,73

BDI GERAL (26,15%) 6,31 6,85 13,16

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 30,43 33,06 63,49

26,21

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 26,21

CUSTO UNITÁRIO 24,12 26,21 50,33

8,22

Custo total da mão de obra (B) 24,12

C-MATERIAL

TOMADA FEMEA RJ-45 COMPLETA UN 1,0003817 26,21

ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,22

11,68ELETRICISTA H 0,8000000 11,68

15.2 TOMADA FÊMEA RJ-45 COMPLETA UN.

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,4000000 4,22 4,22

BDI GERAL (26,15%) 81,26 53,59 134,85

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 391,98 258,53 650,51

0,68

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 204,94

CUSTO UNITÁRIO 310,72 204,94 515,66

PLUG COVER UN 1,0500000 0,68

0,97

PARAFUSO-3.9X32MM UN 9,0000000 1,26 1,26

FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO RL 0,0700000 0,97

23,85

ELETRODUTO - FERRO GALVANIZADO 1" M 3,0000000 28,41 28,41

CONECTOR FEMEA RJ-45 - CAT. 5 UN 1,0000000 23,85

50,50

CONECTOR BNC P/ SOLDA UN 1,0000000 2,34 2,34

CERTIFICACAO DE CABEAMENTO PT 1,0000000 50,50

16,62

CAIXA EM PVC DE SOBREPOR 3"X3" UN 1,0000000 4,67 4,67

CAIXA EM PVC DE SOBREPOR 2 PASS. P/ RJ-45 UN 1,0000000 16,62

1,62

CABO UTP-CAT.5-4 PARES M 15,0000000 46,50 46,50

BUCHA PLASTICA-6MM C/ PARAFUSO UN 9,0000000 1,62

Custo total da mão de obra (B) 310,72

C-MATERIAL

ANILHA DE IDENTIFICACAO (PACOTE C/ 20UN) UN 4,0000000 27,52 27,52

116,80

ENCARGOS COMPLEMENTARES 109,36 109,36

ELETRICISTA H 8,0000000 116,80

15.1 PONTO DE LÓGICA - UTP (C/ INSTALAÇÃO APARENTE) UN.

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,0000000 84,56 84,56

BDI GERAL (26,15%) 11,83 29,29 41,12

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 57,07 141,30 198,37

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 112,01

CUSTO UNITÁRIO 45,24 112,01 157,25

Custo total da mão de obra (B) 45,24

C-MATERIAL

LUMINARIA ABALUX - SOBREPOR (2X40W) - 

COMPL
UN 1,0000893 112,01 112,01

ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,42 15,42
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

57,3600

5,3000

10,5700

14,6000

1,2000

1,3800

5,2800

5.974,0000

24.301,0100

14.360,2800

518.292,6500

1.289,5500

3.978,5800

10,5700

14,6000

10,5700

12,6700

14,6000

16,1900

15,3500

14,6000

10,5700 57,21

ENCARGOS COMPLEMENTARES 97,19 97,19

SERVENTE H 5,4131473 57,21

4,35

PEDREIRO H 5,4034247 78,89 78,89

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H 0,2839231 4,35

6,20

OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 1,3108882 21,22 21,22

OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 0,4249686 6,20

2,85

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 1,3484869 17,08 17,08

CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,2697032 2,85

0,98

ARMADOR H 0,5689976 8,30 8,30

1,81

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 60,67

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ARMADOR H 0,0927340 0,98

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0004550 1,81

58,16

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO 

DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000250 0,03 0,03

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA 

LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 

6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 

1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 

0,26 M3,

UN 0,0001122 58,16

0,56

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO 

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS 

DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000014 0,01 0,01

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 

EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000233 0,56

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, 

SEM CARREGADOR

UN 0,0000183 0,10 0,10

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 146,99 103,85 250,84

17.1 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L 

(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
UN.

BDI GERAL (26,15%) 30,47 21,53 52,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 82,32

CUSTO UNITÁRIO 116,52 82,32 198,84

16,56

TUBO EM PVC - JS - 25MM (LH) M 12,0000000 63,36 63,36

TUBO DE POLIETILENO 3/8" M 12,0000000 16,56

Custo total da mão de obra (B) 116,52

C-MATERIAL

JOELHO/COTOVELO 90º  EM PVC - JS - 25MM-LH UN 2,0000000 2,40 2,40

43,80

ENCARGOS COMPLEMENTARES 41,01 41,01

ELETRICISTA H 3,0000000 43,80

16.2 PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) UN.

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,0000000 31,71 31,71

BDI GERAL (26,15%) 91,53 37,21 128,74

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 441,54 179,51 621,05

15,90

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 142,30

CUSTO UNITÁRIO 350,01 142,30 492,31

ELETRODUTO EM PVC DE  1" M 3,0000000 15,90

DISJUNTOR 3P-30A UN 1,0000000 57,36 57,36

Endereço: Rodovia Mário Covas nº 899, sala A, bairro Coqueiro, CEP 67113.330 - Ananindeua, Pará - CNPJ: 40.919.181/0001-

79



SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

9,5000

361,6400

23,3500

82,5000

52,4700

65,1000

19,9600

1,0200

7,7900

1,0800

0,2200

12,3900

7,3500

7,7000

9,4900

134,0200

116,0900

25,8900

23,8400

5.974,0000

24.301,0100 0,90

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 

EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000374 0,90

17.2 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² 

(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
UN.

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, 

SEM CARREGADOR

UN 0,0000048 0,02 0,02

BDI GERAL (26,15%) 76,95 558,16 15,87 650,98

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 371,22 2.692,63 76,54 3.140,39

2,03

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 2.134,47

CUSTO UNITÁRIO 294,27 2.134,47 60,67 2.489,41

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 

1/4 X 11)
KG 0,0852415 2,03

12,02

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 

1/4 X 13)
KG 0,0897098 2,32 2,32

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,1035686 12,02

6,24

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 

MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,2497000 33,46 33,46

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 

7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
M 0,6575905 6,24

0,05

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 3,5307700 27,18 27,18

GASOLINA COMUM L 0,0075988 0,05

1,77

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, 

SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, 

COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A 

TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA

KG 0,0924000 1,14 1,14

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 

MM

UN 8,0598453 1,77

0,07

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 

SEM DEMANDA
KW/H 0,8076025 0,87 0,87

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA

L 0,0097049 0,07

4,26

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 97,2703649 99,21 99,21

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA 

FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 

6 MM

M2 0,2138716 4,26

57,49

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA 

FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 

20 MM

M2 0,4863996 31,66 31,66

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E 

= 17 MM

M2 1,0957673 57,49

1,67

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,1897490 15,65 15,65

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,0715540 1,67

29,09

ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,50 M, H = 

0,50 M
UN 5,0002489 1.808,29 1.808,29

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 

7,0 MM, VERGALHAO
KG 3,0625122 29,09

Custo total da mão de obra (B) 294,27

C-MATERIAL
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

14.360,2800

518.292,6500

1.289,5500

3.978,5800

10,5700

14,6000

10,5700

12,6700

14,6000

16,1900

15,3500

14,6000

10,5700

9,5000

8,1100

480,1800

23,3500

82,5000

52,4700

65,1000

19,9600

1,0200

7,7900

1,0800

0,2200 3,61

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 

MM

UN 16,4249132 3,61

0,07

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 

SEM DEMANDA
KW/H 0,7603351 0,82 0,82

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA

L 0,0093327 0,07

4,10

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 116,2243628 118,54 118,54

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA 

FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 

6 MM

M2 0,2057700 4,10

84,18

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA 

FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 

20 MM

M2 0,4863996 31,66 31,66

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E 

= 17 MM

M2 1,6044802 84,18

4,52

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,2155463 17,78 17,78

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,1938729 4,52

2,30

ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, 

PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM 

FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E 

ALTURA DE 0,50 M

UN 4,0002916 1.920,86 1.920,86

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL 

PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM 

ARMACAO

L 0,2838240 2,30

Custo total da mão de obra (B) 246,65

C-MATERIAL

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 

7,0 MM, VERGALHAO
KG 8,2977607 78,82 78,82

42,66

ENCARGOS COMPLEMENTARES 80,56 80,56

SERVENTE H 4,0365747 42,66

4,51

PEDREIRO H 3,5938356 52,47 52,47

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H 0,2941233 4,51

5,87

OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 1,3988148 22,64 22,64

OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 0,4024118 5,87

2,86

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 1,3536075 17,15 17,15

CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,2707174 2,86

1,89

ARMADOR H 1,0988717 16,04 16,04

0,93

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 63,61

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ARMADOR H 0,1791386 1,89

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0002355 0,93

61,70

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO 

DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000254 0,03 0,03

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA 

LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 

6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 

1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 

0,26 M3,

UN 0,0001190 61,70

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO 

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS 

DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000022 0,03 0,03
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

12,3900

7,3500

7,7000

9,4900

3,3200

134,0200

116,0900

308,0800

25,8900

23,8400

10,5700

14,6000

7,7900

9,4900

3,3200

23,8400

15,1300

0,7200

518,4800

524,5200

2.653,9700

BDI GERAL (26,15%) 64,50 627,88 16,63 709,01

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 311,15 3.028,94 80,24 3.420,33

17.3 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN.

1,04

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 2.401,06

CUSTO UNITÁRIO 246,65 2.401,06 63,61 2.711,32

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 

1/4 X 11)
KG 0,0437344 1,04

18,09

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 

1/4 X 13)
KG 0,1028635 2,66 2,66

POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 

2F, BLOCO
M3 0,0587318 18,09

55,03

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,1661707 19,29 19,29

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 

MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,4106300 55,03

3,20

PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 

CM (SARRAFO-P/FORMA)
M 1,4831250 4,92 4,92

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 

7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
M 0,3373457 3,20

0,09

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 3,6810364 28,34 28,34

GASOLINA COMUM L 0,0124962 0,09

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, 

SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, 

COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A 

TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA

KG 0,0924000 1,14 1,14

B-MÃO DE OBRA

SERVENTE H 1,7596000 18,60 18,60

PEDREIRO H 2,2668000 33,10 33,10

ENCARGOS COMPLEMENTARES 29,81 29,81

Custo total da mão de obra (B) 81,50

C-MATERIAL

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
L 0,0041000 0,03 0,03

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,0888000 0,84 0,84

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,1056000 0,35 0,35

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 

1/2 X 11)
KG 0,0094000 0,22 0,22

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,3312000 5,01 5,01

44,23

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M³ 0,0069000 3,58 3,58

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M³ 0,0419000 21,98 21,98

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 

CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO 

APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M³ 0,0252000 66,88 66,88

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 

20* CM (L X A X C)
UN 61,4307000 44,23

Endereço: Rodovia Mário Covas nº 899, sala A, bairro Coqueiro, CEP 67113.330 - Ananindeua, Pará - CNPJ: 40.919.181/0001-
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

809,4200

4,9500

10,5700

14,6000

4,7500

2,0000

3,4500

5,5000

37,2900

8,9800

10,5700

14,6000

26,3000

35,2000

5,9000

24,7000

11,2000

12,7800

8,1100

12,3000

10,5700

14,6000

Custo total da mão de obra (B) 156,05

C-MATERIAL

59,86

ENCARGOS COMPLEMENTARES 52,85 52,85

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 4,1000000 59,86

17.6 BACIA SIFONADA C/ CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO UN.

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRAULICO
H 4,1000000 43,34 43,34

BDI GERAL (26,15%) 77,97 23,58 101,55

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 376,13 113,75 489,88

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 90,17

CUSTO UNITÁRIO 298,16 90,17 388,33

32,44

TUBO EM PVC - 50MM (LS) M 1,5000000 18,45 18,45

TUBO EM PVC - 40MM (LS) M 4,0000000 32,44

2,80

TE LONGO EM PVC - JS - 100X75MM (LS) UN 0,2500000 3,19 3,19

RALO PVC C/ SAIDA 100X53X40MM UN 0,2500000 2,80

2,95

JUNCAO SIMPLES INV.45 EM PVC - JS - 75X75MM 

(LS)
UN 0,2500000 6,17 6,17

JOELHO/COTOVELO 90º  EM PVC - JS - 40MM-LH UN 0,5000000 2,95

6,57

CURVA 45 EM PVC - JS - 75MM (LH) UN 0,5000000 17,60 17,60

96,80

Custo total da mão de obra (B) 298,16

C-MATERIAL

CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 

100X100X50MM
UN 0,2500000 6,57

ENCARGOS COMPLEMENTARES 96,80

84,56

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,0000000 116,80 116,80

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRAULICO
H 8,0000000 84,56

17.5 PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CX. E RALO) UN.

B-MÃO DE OBRA

BDI GERAL (26,15%) 67,16 54,72 121,88

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 323,96 263,99 587,95

80,82

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 209,27

CUSTO UNITÁRIO 256,80 209,27 466,07

TUBO EM PVC 3/4" (LH) M 9,0000000 80,82

4,12

TUBO EM PVC 1 1/2" (LH) M 3,0000000 111,87 111,87

TE EM PVC 3/4" X 3/4" (LH) UN 0,7500000 4,12

2,00

COTOVELO EM PVC 3/4" X 3/4" (LH) UN 2,0000000 6,90 6,90

ADAPTADOR CURTO EM PVC 3/4" (LH) UN 1,0000000 2,00

Custo total da mão de obra (B) 256,80

C-MATERIAL

ADAPTADOR CURTO EM PVC 1 1/2"  (LH) UN 0,7500000 3,56 3,56

87,60

ENCARGOS COMPLEMENTARES 84,64 84,64

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,0000000 87,60

17.4 PONTO DE ÁGUA (INCL. TUBOS E CONEXÕES) UN.

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRAULICO
H 8,0000000 84,56 84,56

268,74

BDI GERAL (26,15%) 21,31 48,96 70,28

41,69 41,69

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020

M² 0,4900000 2,43 2,43

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO 

DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M³ 0,0515000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 102,82 236,20 339,02

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 187,24

CUSTO UNITÁRIO 81,50 187,24
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

329,9900

49,9000

9,0000

3,7700

37,0700

7,5000

38,3000

3,2000

10,5700

14,6000

0,2100

87,5000

4,9500

3,7700

173,0000

84,4300

53,7000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 411,73

CUSTO UNITÁRIO 102,48 411,73 514,21

84,43

VALV. P/ LAVAT./BIDE D = 1" - CROMADA UN 1,0000000 53,70 53,70

TORNEIRA METALICA P/ LAVATORIO DE 1/2" UN 1,0000000 84,43

7,54

SIFAO METALICO DE 1 1/2 " UN 1,0000578 173,01 173,01

PARAFUSO NIQUELADO PARA LOUCAS 

SANITARIAS
UN 2,0000000 7,54

87,50

LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PLASTICO UN 1,0000000 4,95 4,95

LAVATORIO DE LOUCA S/COLUNA BRANCO 

(MEDIO)
UN 1,0000000 87,50

17.7 LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA) UN.

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRAULICO
H 2,7500000 29,06 29,06

Custo total da mão de obra (B) 102,48

C-MATERIAL

FITA DE VEDACAO M 2,8800000 0,60 0,60

40,15

ENCARGOS COMPLEMENTARES 33,27 33,27

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 2,7500000 40,15

BDI GERAL (26,15%) 40,81 110,80 151,60

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 196,85 534,49 731,35

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 423,70

CUSTO UNITÁRIO 156,05 423,70 579,74

0,01

ADESIVO P/ PVC - 75g TB 0,0090000 0,08 0,08

SOLUÇÃO LIMPADORA L 0,0003000 0,01

BACIA SIFONADA C/ CX. DESCARGA ACOPLADA UN 1,0000000 329,99 329,99

PARAFUSO NIQUELADO PARA LOUCAS 

SANITARIAS
UN 2,0000000 7,54 7,54

ANEL DE BORRACHA DE 1" UN 1,0000000 3,20 3,20

TUBO DE LIGACAO EM PVC C/ CANOPLA (LS) UN 1,0000000 37,07 37,07

BOLSA PLASTICA (VASO SANITARIO) UN 1,0000000 7,50 7,50

ASSENTO PLÁSTICO UN 1,0000000 38,30 38,30

Endereço: Rodovia Mário Covas nº 899, sala A, bairro Coqueiro, CEP 67113.330 - Ananindeua, Pará - CNPJ: 40.919.181/0001-
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

10,5700

14,6000

0,2100

331,0000

142,4000

60,0000

37,0000

10,5700

14,6000

10,5700

79,8100

270,0000

45,1500

10,5700

14,6000

59,0000

10,5700

14,6000

82,7500

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 82,76

Custo total da mão de obra (B) 15,35

C-MATERIAL

PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO UN 1,0001208 82,76 82,76

5,84

ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,29 5,29

PEDREIRO H 0,4000000 5,84

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE PEDREIRO H 0,4000000 4,22 4,22

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 19,36 74,45 93,81

17.11 PORTA PAPPEL TOALHA - POLIPROPILENO UN.

BDI GERAL (26,15%) 4,01 15,44 19,45

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 59,01

CUSTO UNITÁRIO 15,35 59,01 74,36

Custo total da mão de obra (B) 15,35

C-MATERIAL

PORTA PAPEL HIGIêNICO - POLIPROPILENO UN 1,0001695 59,01 59,01

5,84

ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,29 5,29

PEDREIRO H 0,4000000 5,84

17.10 PORTA PAPPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO UN.

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE PEDREIRO H 0,4000000 4,22 4,22

BDI GERAL (26,15%) 2,29 71,40 73,69

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 11,04 344,44 355,48

2,32

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 273,04

CUSTO UNITÁRIO 8,75 273,04 281,79

CIMENTO SC 0,0515200 2,32

0,70

BARRA EM ACO INOX - 1 1/4" M 1,0000741 270,02 270,02

3,05

Custo total da mão de obra (B) 8,75

C-MATERIAL

AREIA M3 0,0088000 0,70

ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,05

2,92

SERVENTE H 0,0640000 0,67 0,67

PEDREIRO H 0,2000000 2,92

17.9 BARRA EM AÇO INOX (PCD) M

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE PEDREIRO H 0,2000000 2,11 2,11

BDI GERAL (26,15%) 34,11 149,30 183,41

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 164,55 720,22 884,77

37,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 570,92

CUSTO UNITÁRIO 130,44 570,92 701,36

VALVULA P/ PIA D = 2" - INOX UN 1,0000000 37,00

142,40

TORNEIRA LONGA METALICA DE 3/4" UN 1,0000000 60,00 60,00

SIFAO METALICO DE 2'' UN 1,0000000 142,40

0,52

PIA DE ACO INOXIDAVEL C/ 01 CUBA DE 1,50M UN 1,0000000 331,00 331,00

C-MATERIAL

FITA DE VEDACAO M 2,5000000 0,52

Custo total da mão de obra (B) 130,44

51,10

ENCARGOS COMPLEMENTARES 42,35 42,35

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 3,5000000 51,10

17.8 PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/ TORN., SIFÃO E VÁLVULA 91,50M) UN.

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRAULICO
H 3,5000000 36,99 36,99

BDI GERAL (26,15%) 26,80 107,67 134,47

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 129,28 519,40 648,68

Endereço: Rodovia Mário Covas nº 899, sala A, bairro Coqueiro, CEP 67113.330 - Ananindeua, Pará - CNPJ: 40.919.181/0001-
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

10,5700

14,6000

58,0000

10,5700

14,6000

205,0000

10,5700

14,6000

772,5000

10,5700

BDI GERAL (26,15%) 1,78 1,78

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 8,60 8,60

2,60

Custo total da mão de obra (B) 6,82

CUSTO UNITÁRIO 6,82 6,82

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,60

29.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA M2

B-MÃO DE OBRA

SERVENTE H 0,4000000 4,22 4,22

BDI GERAL (26,15%) 5,02 202,01 207,03

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 24,22 974,51 998,73

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 772,50

CUSTO UNITÁRIO 19,20 772,50 791,70

Custo total da mão de obra (B) 19,20

C-MATERIAL

PLACA DE INAUGURACAO EM ACRILICO/LETRAS 

BX. RELEVO- (40 X 30CM)
UN 1,0000000 772,50 772,50

7,30

ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,62 6,62

PEDREIRO H 0,5000000 7,30

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE PEDREIRO H 0,5000000 5,28 5,28

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 24,22 258,61 282,83

18.2 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BAIX. RELEVO (40 x 30CM) UN.

BDI GERAL (26,15%) 5,02 53,61 58,63

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 205,00

CUSTO UNITÁRIO 19,20 205,00 224,20

Custo total da mão de obra (B) 19,20

C-MATERIAL

EXTINTOR DE INCêNDIO ABC - 6KG UN 1,0000000 205,00 205,00

7,30

ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,62 6,62

PEDREIRO H 0,5000000 7,30

18.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG UN.

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE PEDREIRO H 0,5000000 5,28 5,28

BDI GERAL (26,15%) 2,01 15,16 17,17

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 9,68 73,16 82,84

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 58,00

CUSTO UNITÁRIO 7,67 58,00 65,67

Custo total da mão de obra (B) 7,67

C-MATERIAL

SABONETEIRA C/ RESERVATORIO - 

POLIPROPILENO
UN 1,0000000 58,00 58,00

2,92

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,64 2,64

PEDREIRO H 0,2000000 2,92

17.12 SABONETEIRA C/ RESERVATÓRIO - POLIPROPILENO UN.

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE PEDREIRO H 0,2000000 2,11 2,11

BDI GERAL (26,15%) 4,01 21,65 25,66

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 19,36 104,41 123,77

CUSTO UNITÁRIO 15,35 82,76 98,11

Endereço: Rodovia Mário Covas nº 899, sala A, bairro Coqueiro, CEP 67113.330 - Ananindeua, Pará - CNPJ: 40.919.181/0001-
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

10,5700

10,5700

10,5700

10,9700

14,6000

10,5700

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,31

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,31

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,31

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0302000 0,31 0,31

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,13

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,13

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,13

CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

B-MÃO DE OBRA

ARMADOR H 0,0094000 0,13 0,13

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,10

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,10

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,10

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE ESPECIALIZADO H 0,0094000 0,10 0,10

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,12

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,12

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,12

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE PEDREIRO H 0,0120000 0,12 0,12

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,09

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,09

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,09

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA H 0,0094000 0,09 0,09

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,12

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,12

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,12

CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,0120000 0,12 0,12

COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

10,5700

14,6000

14,6000

14,6000

14,6000

14,6000

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,25

B-MÃO DE OBRA

PEDREIRO H 0,0172000 0,25 0,25

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,13

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,13

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,13

B-MÃO DE OBRA

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 0,0094000 0,13 0,13

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,21

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,21

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,21

B-MÃO DE OBRA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0146000 0,21 0,21

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,44

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,44

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,44

CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

B-MÃO DE OBRA

ELETRICISTA H 0,0302000 0,44 0,44

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,17

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,17

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,17

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO H 0,0120000 0,17 0,17

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,15

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,15

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,15

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRAULICO
H 0,0146000 0,15 0,15

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

14,6000

10,5700

14,6000

14,6000

2,8300

1,2600

0,8100

0,4500

0,0600

0,9100 0,91
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,45

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE 

FORMAS -
H 1,0000000 0,45

1,26

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 

HORISTA
H 1,0000000 1,26

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,09

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,09

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,09

B-MÃO DE OBRA

OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 0,0067000 0,09 0,09

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,13

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,13

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,13

B-MÃO DE OBRA

TELHADISTA H 0,0094000 0,13 0,13

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,18

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,18

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,18

B-MÃO DE OBRA

SERVENTE H 0,0172000 0,18 0,18

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,17

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,17

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,17

CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

B-MÃO DE OBRA

PINTOR H 0,0120000 0,17 0,17

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,25

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,25
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

2,8300

0,7600

0,8100

0,0100

0,0600

0,9100

2,8300

1,0900

0,8100

0,7400

0,0600

0,9100

2,8300

1,1500

0,8100

0,5600

0,0600

0,9100

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ARMADOR H

C-MATERIAL

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,56

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA H 1,0000000 0,56

1,15

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS H 1,0000000 1,15

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AJUDANTE ESPECIALIZADO H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44

CUSTO UNITÁRIO

0,06

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91 0,91

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06

0,81

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 1,0000000 0,74 0,74

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81

1,09EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0000000 1,09

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AJUDANTE DE PEDREIRO H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,38

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,01

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 

ESCAVADEIRA -
H 1,0000000 0,01

0,76

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA
H 1,0000000 0,76

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AJUDANTE DE MONTADOR H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32

CUSTO UNITÁRIO
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

2,8300

1,0900

0,8100

0,7400

0,0600

0,9100

2,8300

1,0700

0,8100

0,7800

0,0600

0,9100

2,8300

0,9400

0,8100

0,3200

0,0600

0,9100

2,8300

1,2600

0,8100

1,26

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 

HORISTA
H 1,0000000 1,26

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE CARPINTEIRO H

BDI GERAL (26,15%)

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,87

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,32

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA H 1,0000000 0,32

0,94

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA 

(ENCARGOS
H 1,0000000 0,94

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 6,46

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,78

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA H 1,0000000 0,78

1,07

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS H 1,0000000 1,07

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ELETRICISTA H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,74

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 1,0000000 0,74

1,09

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0000000 1,09

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

0,4500

0,0600

0,9100

2,8300

1,0700

0,8100

0,7800

0,0600

0,9100

2,8300

0,9400

0,8100

0,3200

0,0600

0,9100

2,8300

0,7600

0,8100

0,0100

0,0600

0,9100 0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,38

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,01

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 

ESCAVADEIRA -
H 1,0000000 0,01

0,76

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA
H 1,0000000 0,76

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE MONTADOR H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,87

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,32

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA H 1,0000000 0,32

0,94

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA 

(ENCARGOS
H 1,0000000 0,94

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 6,46

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,78

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA H 1,0000000 0,78

1,07

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS H 1,0000000 1,07

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ELETRICISTA H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,45

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE 

FORMAS -
H 1,0000000 0,45
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

2,8300

0,7600

0,8100

0,0100

0,0600

0,9100

2,8300

1,0900

0,8100

0,7400

0,0600

0,9100

2,8300

1,5000

0,8100

1,4800

0,0600

0,9100

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 7,59

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

1,48

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA 

(ENCARGOS
H 1,0000000 1,48

1,50

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS H 1,0000000 1,50

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,74

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 1,0000000 0,74

1,09

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0000000 1,09

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PEDREIRO H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,38

CUSTO UNITÁRIO

0,06

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91 0,91

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06

0,01
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 

ESCAVADEIRA -
H 1,0000000 0,01

0,76

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA
H 1,0000000 0,76

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

2,8300

1,1500

0,8100

0,5600

0,0600

0,9100

2,8300

1,2600

0,8100

0,4500

0,0600

0,9100

10,5700

10,5700

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,12

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,12

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,12

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,0120000 0,12 0,12

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,09

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,09

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,09

CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ARMADOR H 0,0094000 0,09 0,09

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,45

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE 

FORMAS -
H 1,0000000 0,45

1,26

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 

HORISTA
H 1,0000000 1,26

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE TELHADISTA H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,56

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA H 1,0000000 0,56

1,15

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS H 1,0000000 1,15

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE SERVENTE H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

14,6000

14,6200

12,6700

14,6200

14,6000

14,6000

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,13

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,13

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,13

B-MÃO DE OBRA

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 0,0094000 0,13 0,13

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,17

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,17

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,17

B-MÃO DE OBRA

MARMORISTA / GRANITEIRO H 0,0120000 0,17 0,17

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,13

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,13

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,13

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,0094000 0,13 0,13

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,15

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,15

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,15

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 0,0120000 0,15 0,15

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,17

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,17

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,17

B-MÃO DE OBRA

AZULEJISTA OU LADRILHISTA H 0,0120000 0,17 0,17

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,13

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,13

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,13

B-MÃO DE OBRA

ARMADOR H 0,0094000 0,13 0,13

CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

13,3100

16,1900

12,5400

15,3500

14,6000

14,6000

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,17

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,17

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,17

B-MÃO DE OBRA

PINTOR H 0,0120000 0,17 0,17

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,25

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,25

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,25

B-MÃO DE OBRA

PEDREIRO H 0,0172000 0,25 0,25

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,14

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,14

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,14

B-MÃO DE OBRA

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H 0,0094000 0,14 0,14

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,16

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,16

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,16

B-MÃO DE OBRA

OPERADOR DE GUINCHO H 0,0133000 0,16 0,16

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,15

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,15

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,15

B-MÃO DE OBRA

OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 0,0094000 0,15 0,15

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,05

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,05

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,05

B-MÃO DE OBRA

MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0041000 0,05 0,05

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

10,5700

14,6000

14,6000

16,1900

79,6700

2,8300

1,0900 1,09EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0000000 1,09

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,95

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,95

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,95

B-MÃO DE OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 0,0120000 0,95 0,95

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,27

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,27

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,27

B-MÃO DE OBRA

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 0,0172000 0,27 0,27

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,09

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,09

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,09

B-MÃO DE OBRA

OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 0,0067000 0,09 0,09

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,13

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,13

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,13

B-MÃO DE OBRA

TELHADISTA H 0,0094000 0,13 0,13

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,18

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,18

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,18

B-MÃO DE OBRA

SERVENTE H 0,0172000 0,18 0,18

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (26,15%)
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

0,8100

0,7400

0,0600

0,9100

2,8300

1,2600

0,8100

0,4500

0,0600

0,9100

2,8300

1,0900

0,8100

0,7400

0,0600

0,9100

2,8300

1,0900

0,8100

0,7400

0,0600 0,06
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06

0,81

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 1,0000000 0,74 0,74

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81

2,83

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0000000 1,09 1,09

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,74

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 1,0000000 0,74

1,09

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0000000 1,09

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,45

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE 

FORMAS -
H 1,0000000 0,45

1,26

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 

HORISTA
H 1,0000000 1,26

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44

CUSTO UNITÁRIO

0,91
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,74

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 1,0000000 0,74

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

0,9100

2,8300

1,2600

0,8100

0,4500

0,0600

0,9100

2,8300

1,2600

0,8100

0,4500

0,0600

0,9100

2,8300

1,0900

0,8100

0,7400

0,0600

0,9100

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,74

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 1,0000000 0,74

1,09

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0000000 1,09

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32

CUSTO UNITÁRIO

0,06

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91 0,91

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06

0,81

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE 

FORMAS -
H 1,0000000 0,45 0,45

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81

1,26
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 

HORISTA
H 1,0000000 1,26

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,45

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE 

FORMAS -
H 1,0000000 0,45

1,26

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 

HORISTA
H 1,0000000 1,26

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91 0,91
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

2,8300

0,7600

0,8100

0,0100

0,0600

0,9100

2,8300

0,7600

0,8100

0,0100

0,0600

0,9100

2,8300

0,7600

0,8100

0,0100

0,0600

0,9100

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

BDI GERAL (26,15%)

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,38

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,01

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 

ESCAVADEIRA -
H 1,0000000 0,01

0,76

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA
H 1,0000000 0,76

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,38

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,01

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 

ESCAVADEIRA -
H 1,0000000 0,01

0,76

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA
H 1,0000000 0,76

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,38

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,01

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 

ESCAVADEIRA -
H 1,0000000 0,01

0,76

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA
H 1,0000000 0,76

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

Endereço: Rodovia Mário Covas nº 899, sala A, bairro Coqueiro, CEP 67113.330 - Ananindeua, Pará - CNPJ: 40.919.181/0001-
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

2,8300

0,7600

0,8100

0,0100

0,0600

0,9100

2,8300

0,7600

0,8100

0,0100

0,0600

0,9100

2,8300

1,0900

0,8100

0,7400

0,0600

0,9100

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,74

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 1,0000000 0,74

1,09

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0000000 1,09

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,38

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,01

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 

ESCAVADEIRA -
H 1,0000000 0,01

0,76

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA
H 1,0000000 0,76

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,38

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,01

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 

ESCAVADEIRA -
H 1,0000000 0,01

0,76

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA
H 1,0000000 0,76

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H

Endereço: Rodovia Mário Covas nº 899, sala A, bairro Coqueiro, CEP 67113.330 - Ananindeua, Pará - CNPJ: 40.919.181/0001-
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

2,8300

1,5000

0,8100

1,4800

0,0600

0,9100

2,8300

1,1500

0,8100

0,5600

0,0600

0,9100

2,8300

1,2600

0,8100

0,4500

0,0600

0,9100

2,8300

0,7600 0,76
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA
H 1,0000000 0,76

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,45

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE 

FORMAS -
H 1,0000000 0,45

1,26

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 

HORISTA
H 1,0000000 1,26

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32

CUSTO UNITÁRIO

0,06

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91 0,91

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06

0,56FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA H 1,0000000 0,56

1,15

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS H 1,0000000 1,15

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 7,59

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

1,48

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA 

(ENCARGOS
H 1,0000000 1,48

1,50

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS H 1,0000000 1,50

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 2,83 2,83
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SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ

LOC. DA OBRA: LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

SIM

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas: 86,10% Encargos Sociais Mensalistas: 46,59% Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO 

ITAJURÁ

0,8100

0,0100

0,0600

0,9100

1,0800

0,8100

0,1000

0,0600

0,6600

0,8100

0,0100

0,0600

2 A NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nª 49.919.181/0001-79

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,06

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 1,54

CUSTO UNITÁRIO

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06

0,81

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81

EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H

C-MATERIAL

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,66 0,66

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,06

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 2,05

CUSTO UNITÁRIO

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06

0,81

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,10 0,10

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H

C-MATERIAL

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 1,08 1,08

BDI GERAL (26,15%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,38

CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,91

0,01

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,06 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 

ESCAVADEIRA -
H 1,0000000 0,01

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81
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