ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE COLARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CNPJ n? 05.835.939/0001-90

“SEMPRE POR TI LUTAREMOS PARA LIVRA-TE A GLORIA”

PREFEITURA DE

COLARES

Governando para 0 povo.

OBRA: CONSTRUGAO DE CALGADA, SARJETA E MEIO FIO NO MUNICIPIO DE COLARES

SINAPI 05/22 - SEDOP 05/2022

I Encargos Sociais(%) l

89,96%

BDI(%)

29,77%

ITEM | COD. |FONTE SERVICO unp | quant. |custounir.| P R:ﬁ: ¢ | pregoTOTAL %

1 SERVIGOS PRELIMINARES
11 | 10004 | SEDOP |PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA m2 | 600 | R$499,07 | R$64881 | R$3.89287 | 0,52%
12 | 98524 | SINAPI |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m? | 240480 | RS 247 RS 3,21 R$7.70815 | 1,03%
13 | 99064 | SINAPI |LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 m? | 200400 | RS031 RS 0,40 RS 806,18 0,11%

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA :

; ] ; 140, RS 11.409,64 53
14 | 9308 | BB | iR e ERATELETRAR AR 02 /4026 m 1000 | R$87922 | R$1.140,96 | R$11.409,6 1,53%
15 | 10000 | SEDOP |LICENCAS E TAXAS DA OBRA (ACIMA DE 500M?) unid. | 1,00 | R$ 12.622,32 | RS 16.379,08| R$ 1637998 | 2,19%

TOTAL DO SUBITEM 1.0 RS 40.196,82_| 5,38%
2 DRENAGEM
21 | 93358 |SINAPI i‘:’f:;';‘%(; MANUAL DE VAL COM PROFUNDIDADEMENOR'OU IGUAL A1, 30 M. m® | 15030 | R$67.60 | R$8772 | R$13.18500 | 1,77%
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
22 | 94267 |SINAPI|TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA +30 CMBASE | m | 2.00400 | R$5522 | R$7166 | R$143.60462 | 19,23%
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
2.3 DISSIPADOR DE ENERGIA
231 | 93358 |SINAPI iic(z)\;/;\zcéfi MANUAL DL VALA COM FROFUNDIDADE MENOR QUIGUAL 411,30 M, m* | 660 R$67,60 | R$87,72 R$ 578,98 0,08%
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, s
232 | 10207 |SMAR | NG AMENTO.AF 8 /2001 m 968 | R$571,66 | R$741,84 | R$7.18104 | 0,96%
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO )
a3 | SR8 | NARL e e PASERAD CM ALTURA, AF06/201¢ m | 24800 | R$5092 | R$6608 | R$1638756 | 2,19%
TOTAL DO SUBITEM 2.0 RS 180,037,21 | 24,23%
3 PAVIMENTACAO
GUIA (MEIO-FIO/ TENTO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM N
T |t R e ook 2 COM ALTEIK ke 0621 YT m | 200400 | R$3331 | R$4323 | R$86.62568 | 11,60%
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
32 | 94318 |SINAPI|CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 15 M, m® | 601,20 | R$S616 | R$7288 | R$4381475 | 587%
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
33 | 94994 |SINAPI|MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA8 | m? | 160320 | R$112,50 | R$14599 | R$23405317 | 3135%
CM, ARMADO. AF_07/2016
34 |Comp.001] CPU |PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. m | 200400 | R$31,36 | RS40,70 | R$8155453 | 10,92%
TOTAL DO SUBITEM 3.0 RS 446,048,13 | 59,74%
2 PINTURA
2 0,
41 | 102498 | SINAPL |py\rip s DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 | ™ | 152304 | RS 144 R$.1,87 R$2846.09 | 938%
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO |
1 : ’ 603, i ; 245,9 459
42 | 1ozesn |smnam | PARADOR. AF 08 /2021 m? | 160320 | R$1598 | R$2074 | R$33.24595 | 4,45%
TOTAL DO SUBITEM 4.0 RS 36.092,04 | 4,83%
5 LIMPEZA FINAL |
51 | 99814 | SINAPI |LIMPEZA GERAL E ENTREGA DE OBRA m? | 312624 | RS 1,59 RS 2,06 RS 645051 | 0,86%
TOTAL DO SUBITEM 5.0 RS 6.450,51_ | 0,86%

6 ADMINISTRACAO LOCAL |
6.1 |Comp.002] CPU_|ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA unid. | 1,00 | RS 28.423,44 | RS 36.885,10| R$ 36.885,10 | 494%

TOTAL DO SUBITEM 6.0

Assinado de

ANA MARIA forma digital
PIMENTEL
PEDROSO:25 PIMENTEL

718150249 PEDROS0:2571

por ANA MARIA

8150249

e o
ANA PAULA SEETSEEIES
RODRIGUESEEEs sz

HESKETH;, SE88 o em
9115608425358 0y

.18
ader

RUA DR. JUSTO CHERMONT - N2 425 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68.785-000

R$ 36.885,10 4,94%
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